COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

DETERMINAZIONE DEL 22-05-2025 DELL'AREA SERVIZI TECNICI 2

DETERMINAZIONE N. 395 DEL 22-05-2025 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO RE CECCONI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023 PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA CON OPZIONE DI ESTENSIONE DELLINCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI, LA CONTABILITÀ, LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA CUP I33I25000030006 CIG B6BED3CF33

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI 2

Premesso che nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027 dell'Ente prevede le seguenti opere:

- Annualità 2025 – "*Ristrutturazione del Centro sportivo Re Cecconi – 1° intervento - cup I33I24000110004*" per un importo quadro economico € 250.000,00 che prevedeva la riqualificazione delle torri faro del campo da calcio in erba;
- Annualità 2026 – "*Ristrutturazione del Centro sportivo Re Cecconi – 2° intervento - cup I32H24000900004*" per un importo quadro economico € 550.000,00 che prevedeva lavori di ristrutturazione dell'edificio che ospita le tribune e gli spogliatoi;

Visto che la Regione Lombardia con deliberazione n. XII/3981 del 03/03/2025 ha approvato il "Bando impianto sportivi 2025" definendo i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi a fondo perduto in conto capitale per la messa in sicurezza, riqualificazione, e valorizzazione degli impianti sportivi pubblici esistenti sul territorio lombardo;

Vista la possibilità di partecipare al bando di finanziamento, l'Amministrazione Comunale ha deciso di candidare un progetto unitario dei due interventi prevedendo di realizzare maggiori lavori a fronte di un cofinanziamento dell'opera di almeno il 70% comunque inferiore alle somme precedentemente stanziate per i due interventi;

Accertato che con delibera di Consiglio comunale n. 44 del 28/04/2025 è stato approvato l'aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici inserendo l'opera denominata "*Ristrutturazione del centro sportivo Re Cecconi" – cup I33I25000030006*" prevede la ristrutturazione con adeguamento normativo ed efficientamento energetico del corpo di fabbrica delle tribune e dell'impianto di illuminazione del campo da calcio per un importo di € 1.100.000,00 con il seguente finanziamento:

- € 770.000,00 fondi comunali;
- € 330.000,00 finanziamento regionale;

Vista il Decreto d.u.o. n. 6039 pubblicato del 30 aprile 2025, avente per oggetto *"Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione degli impianti pubblici esistenti sul territorio lombardo (Bando impianti sportivi 2025)"*;

Accertato che:
- tra il personale interno al Comune non vi non sono presenti figure dotate di adeguati requisiti professionali;
- risulta necessario procedere con l'affidamento esterno di un incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica con opzione di estensione dell'incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori, la contabilità, la redazione del certificato di regolare esecuzione (c.r.e.) e coordinamento della sicurezza per i "*Lavori di ristrutturazione del Centro sportivo Re Ceccon* – CUP I33I25000030006";

Visti:
- l'art. 1 comma 4 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, nonché attraverso l'effettuazione di ordine a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori;

Visto il report della procedura Sintel Id n. 199948533, con la quale è stato invitato l'operatore economico J+S S.p.a. con sede a Concorezzo (MI), via dei Mestieri n.13, P.IVA 02280620960, a presentare offerta;

Vista la documentazione amministrativa (agli atti d'ufficio) presentata dall'operatore economico J+S S.p.a. di Concorezzo, P.iva 02280620960 in qualità di impresa mandataria, con l'intento, se aggiudicataria, di impegnarsi a costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs 36/2023, insieme allo Studio Sammartini srl, con sede in Milano (MI) in via Rubens 19, P.iva 06360170960 ed alla società Insubria Studio Associato di Geologia dott. Geologo Serena Castiglioni- dott. Geologo Alessandro Ferrario, con sede in Carnago (VA) in via Verdi, 44, P.iva 03684650124;

Visti i CV dei professionisti dai quali risulta un'adeguata professionalità e maturata esperienza (agli atti d'ufficio);

Visto il report della procedura Id n. 199948533 generato dalla piattaforma Sintel e allegato al presente atto (All. A) e il disciplinare di incarico sottoscritto (all. B), da cui risulta che l'operatore economico J+S S.p.a. di Concorezzo, P.iva 02280620960 in qualità di impresa mandataria ha presentato un'offerta corrispondente allo sconto del 2% sull'importo negoziabile di € 47.230,32 corrispondente al 35% di € 134.943,73, corrispettivo calcolato secondo i termini di legge per la totalità dell'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto esecutivo, della direzione lavori, della contabilità, della redazione del certificato di regolare esecuzione (c.r.e.) e del coordinamento della sicurezza;

Accertato che detta offerta è congrua e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione Comunale;

Ritenuto di :

- procedere in prima istanza con l'affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dei "*Lavori di ristrutturazione del Centro sportivo Re Ceccon* – CUP I33I25000030006" per un importo di affidamento pari a € 37.070,56 oltre cassa al 4% ed oltre iva 22% per una spesa totale di € 47.035,12 con lo scopo di presentare la domanda di finanziamento al bando regionale;
- riservarsi il diritto di attivare successivamente l'opzione di estensione di incarico prevista nel disciplinare d'incarico, per le ulteriori attività (redazione del progetto esecutivo, della direzione lavori, della contabilità, della redazione del certificato di regolare esecuzione e del coordinamento della sicurezza);

Dato atto che la spesa totale di € 47.035,12 trova copertura finanziaria al capitolo 10686 "Manutenzione straordinaria centro sportivo Re Cecconi (Avanzo)";

Ritenuto:

- di impegnare al cap. 10686 "Manutenzione straordinaria centro sportivo Re Cecconi (Avanzo)", codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.016, la somma di € 37.070,56 oltre cassa al 4% ed oltre iva 22% per un importo totale di € 47.035,12 a favore dell'operatore economico J+S S.p.a. di Concorezzo, P.iva 02280620960 in qualità di impresa mandataria, dando atto che la liquidazione di quanto dovuto avverrà presumibilmente entro il 31.12.2025;
- di dare atto, come previsto nel disciplinare di incarico, che qualora si decidesse di attivare l'opzione di estensione incarico si provvederà ad impegnare la restante somma pari a € 122.982,96 con successivi atti;

Dato atto che:

- l'atto non implica "obbligo di astensione" ai sensi dell'art. 5 del codice di comportamento del Comune di Nerviano;
- è stata attuata la distinzione tra il personale incaricato dell'attività istruttoria ed il personale incaricato della relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale;
- l'atto verrà pubblicato all'albo on line del Comune di Nerviano, per 15 giorni, visibile anche dall'apposita sezione "Amministrazione trasparente" nella sezione "bandi di gara e contratti";
- in sede di atto di liquidazione verrà eseguita la pubblicazione dell'atto in "Amministrazione Trasparente" nella sezione "pagamenti dell'amministrazione", "dati sui pagamenti";
- è stata accerta la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC;
- è stata acquisita autocertificazione dello Professionista in merito alla presa visione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2025-2027" del Comune di Nerviano, adottato in conformità alla L. n. 190 del 6.11.2012 e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28 marzo 2025 ed in merito alla non sussistenza di rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'Ente;
- è stata prevista la clausola in ragione della quale è fatto divieto durante l'esecuzione del contratto, e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e responsabili dell'Ente e loro familiari (coniuge o convivente e parenti/affini) entro il secondo grado;
- a seguito dell'acquisizione dell'esecutività contabile da parte del Settore Finanziario, l'Ufficio provvederà ad inviare comunicazione all'aggiudicatario ai sensi dell'ex art. 191, comma 1 del TUEL;
- non è dovuto il versamento del contributo all'ANAC;

- ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero **CIG** è **B6BED3CF33** ed il **CUP** è **I33I25000030006** e che il fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna altresì a comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica;

- il Responsabile del progetto, arch. Francesca Ughi, attuerà tutti gli adempimenti conseguenti e, comunque, connessi alle procedure derivanti dall'esecuzione del presente atto;

- ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole sono quelle richiamate nel Disciplinare id incarico sottoscritto dall'operatore economico;

Vista la delibera 183/G.C. del 19/12/2024 di approvazione del "Piano esecutivo di gestione (PEG) finanziario 2025 -2027."

Vista la deliberazione n. 107/C.C. del 18/12/2024 di approvazione della "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025-2027";

Vista la deliberazione n. 108/C.C. del 18/12/2024 ad oggetto "Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati. Esame ed approvazione";

Vista la deliberazione n. 29/G.C. del 27/03/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 (PIAO);

Visto il decreto sindacale n. 6 del 31.01.2025 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Servizi Tecnici 2;

Visti gli artt. 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 28 del Regolamento di contabilità e l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti gli artt. 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 28 del Regolamento di contabilità e l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamati altresì:

- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 per quanto compatibile con le disposizioni vigenti;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii;
- la Legge n. 135/2012 e n. 94/2012;

DETERMINA

1) di richiamare le premesse che risultano parte integrante del presente atto;

2) di approvare il disciplinare d'incarico, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. B), sottoscritto digitalmente dall'operatore economico e dal RUP Arch. Francesca Ughi;

3) di approvare il report della procedura Id n. 199948533 generato dalla piattaforma Sintel e allegato al presente atto (All. A) da cui risulta che l'operatore economico l'operatore economico J+S S.p.a. di Concorezzo, P.iva 02280620960 in qualità di impresa mandataria ha presentato un'offerta corrispondente allo sconto del 2% sull'importo negoziabile di € 47.230,32 corrispondente al 35% di € 134.943,73, corrispettivo calcolato secondo i termini di legge per la totalità dell'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto esecutivo, della direzione lavori, della contabilità, della redazione del certificato di regolare esecuzione (c.r.e.) e del coordinamento della sicurezza;

4) di prendere atto che a seguito del conferimento dell'incarico l'operatore economico J+S S.p.a. di Concorezzo, P.iva 02280620960, in qualità di impresa mandataria, costituirà un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs 36/2023, insieme allo Studio Sammartini srl, con sede in Milano (MI) in via Rubens 19, P.iva 06360170960 ed alla società Insubria Studio Associato di Geologia dott. Geologo Serena Castiglioni- dott. Geologo Alessandro Ferrario, con sede in Carnago (VA) in via Verdi, 44, P.iva 03684650124;

5) di affidare il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dei "*Lavori di ristrutturazione del Centro sportivo Re Ceccon* – CUP I33I25000030006" per un importo di € 37.070,56 oltre cassa al 4% ed oltre iva 22% all'operatore economico l'operatore economico J+S S.p.a. di Concorezzo, P.iva 02280620960, in qualità di impresa mandataria, e di affidare in fase successiva, a seguito dell'ottenimento del finanziamento, gli ulteriori servizi di redazione del progetto esecutivo, della direzione lavori, della contabilità, della redazione del certificato di regolare esecuzione e del coordinamento della sicurezza;

6) di impegnare al cap. 10686 "Manutenzione straordinaria centro sportivo Re Cecconi (Avanzo)", codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.016, l'importo totale di € 47.035,12 a favore dell'operatore economico J+S S.p.a. con sede a Concorezzo (MI), via dei Mestieri n.13, P.IVA 02280620960 dando atto che la liquidazione di quanto dovuto avverrà presumibilmente entro il 31.12.2025;

7) di dare atto che, come previsto nel disciplinare di incarico, qualora si decidesse di attivare l'opzione di estensione incarico si provvederà ad impegnare la restante somma pari ad € 122.982,96 con successivi atti;

8) di procedere alla comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., che verrà trasmessa all'aggiudicatario entro il termine di gg. 5 dall'adozione del presente provvedimento. Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

9) di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà in conformità all'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e che il controllo sarà effettuato dal servizio finanziario ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo;

10) di dare atto altresì che non sussistono in capo alla sottoscritta, Responsabile dell'Area Servizi Tecnici 2, situazioni di conflitto di interesse nell'adozione del presente provvedimento;

11) di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI 2
Arch. Francesca Ughi

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005