Report della Procedura REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX MONASTERO DEGLI OLIVETANI E ANNESSA BIBLIOTECA - RIQUALIFICAZIONE C... n. 192853215 effettuata da Comune di Nerviano

Sommario

Configurazione della Procedura 1
Partecipanti alla Procedura 3
Riepilogo Offerte 3
Proposta di Aggiudicazione 4
Registro di controllo 4
Comunicazioni di Procedura 6

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura	192853215
Nome Procedura	REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX MONASTERO DEGLI OLIVETANI E ANNESSA BIBLIOTECA - RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
Descrizione Procedura	
Codice Gara	Nerviano_28
Destinatari	
	No

Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata
Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
Codice CPV principale	79417000-0 - Servizi di consulenza in materia di sicurezza
Codici categorie Professioni Regolamentate	PRO.06.06.02 - IN FASE DI ESECUZIONE; PRO.06.06.01 - IN FASE DI PROGETTAZIONE.
Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse
Responsabile Unico del Progetto	francesca ughi
Nome Ente	Comune di Nerviano

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura	Affidamento diretto
Somministrazione	No, quantitativi ed o importi sono definiti
Modalità offerta economica?	Valore percentuale
Valore totale della trattativa	8.285,14000 EUR
Opzione proroga (mesi)	-
Opzione rinnovo (mesi)	-
Opzione rinnovo (importo)	-
Modalità di acquisizione	Acquisto
Mesi modalità di acquisizione	12

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura	giovedì 28 novembre 2024 15.18.04 CET
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	venerdì 29 novembre 2024 12.59.44 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
BUSTA AMMINISTRATIVA	Compilare e firmare digitalmente la dichiarazione dei requisiti e il patto d'integrità ed inserirli nella busta ammi-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / In-formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	nistrativa in un file .zip					
Busta economica	Compilare e sottoscrivere digitalmente il disciplinare d'incarico	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale	MASSERONI MARCO
Login	user_69767
Indirizzo e-mail	masseroni.8894@oamilano.it
P. IVA / Cod. Istat	05136550968
Indirizzo	via cardinal ferrari, 15, 20017 RHO (Italia)
Numero telefono	3382581392

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta	1732818973026
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Fornitore	MASSERONI MARCO
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Data	giovedì 28 novembre 2024 19.36.13 CET
Sconto	10,00000 %
Punteggio economico	100,00
Punteggio totale	100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

Nome	ughi francesca
Login	user_331137
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	Comune di Nerviano (00864790159)
Indirizzo email	urp@pec.comune.nerviano.mi.it
Num. telefono	0331438923

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome	MASSERONI MARCO
Login	user_69767
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	MASSERONI MARCO (05136550968)
Indirizzo email	masseroni.8894@oamilano.it
Num. telefono	3382581392
Commento all’aggiudicazione	Si propone di aggiudicare all'operatore Masseroni Marco, si procede con le verifiche di legge

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 29 novembre 2024 13.05.25 CET	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L`offerta (ID 1732818973026) della Procedura REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX MONASTERO DEGLI OLIVETANI E ANNESSA BIBLIOTECA - RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (ID 192853215), è stata ammessa con la seguente motivazione: .

Data	Oggetto	Testo
venerdì 29 novembre 2024 13.02.39 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX MONASTERO DEGLI OLIVETANI E ANNESSA BIBLIOTECA - RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (ID 192853215) è iniziata.
venerdì 29 novembre 2024 13.02.36 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1732818973026) della Procedura REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX MONASTERO DEGLI OLIVETANI E ANNESSA BIBLIOTECA - RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (ID 192853215) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 29 novembre 2024 13.00.04 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell`offerta del fornitore user_69767 sulla Procedura con ID 192853215 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 29 novembre 2024 12.59.44 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX MONASTERO DEGLI OLIVETANI E ANNESSA BIBLIOTECA - RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (ID 192853215).
giovedì 28 novembre 2024 19.36.13 CET	Invio Offerta	L`offerente MASSERONI MARCO ha inviato con successo un`offerta nel Mercato REDAZIONE DEL PIANO DI

Data	Oggetto	Testo
		SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX MONASTERO DEGLI OLIVETANI E ANNESSA BIBLIOTECA - RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (ID 192853215).
giovedì 28 novembre 2024 15.18.22 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX MONASTERO DEGLI OLIVETANI E ANNESSA BIBLIOTECA - RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (ID 192853215).
giovedì 28 novembre 2024 15.18.04 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 192853215). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.